

Przyłęk, dnia 29.09.2011 r.

GBO.271.17.2011

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 046 702 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

W odpowiedzi na zapytania wykonawcy zamawiający odpowiada

Pytanie 1 – „W SIWZ okres wypłaty kredytu określono w transzach wg potrzeb Gminy Przyłęk od 10.10.2011r. do 31.12.2011 r. Jak Bank ma przyjąć kwoty i daty wypłaty transz kredytu do obliczenia ceny kredytu?”

Odpowiedź: Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie całej kwoty kredytu tj. 1 046 702 zł. w dniu 10.10.2011r.

Pytanie 2 – „W paragrafie 3 ustęp 7 występuje niezgodność sumy spłat kapitału kredytu z poszczególnych lat i pozycji razem. Różnica wynosi in plus 4 zł.”

Odpowiedź: W związku z niezgodnością sumy spłat kapitału kredytu z poszczególnych lat (1 046 706 zł.) z kwotą kredytu będącego przedmiotem zamówienia (1 046 702 zł.) wynoszącą 4zł. Zamawiający zmienia zapis §3 ust.7, który otrzymuje następujące brzmienie:

7. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
Terminy i wysokość spłat rat:

2012 r.	3 raty po 11 900 zł = 35 700 zł
2013 r.	11 rat po 15 298 zł, 1 rata (ostatnia) po 15 301 zł = 183 579 zł
2014 r.	11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia) po 22 985 zł = 275 809 zł
2015 r.	11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia) po 22 985 zł = 275 809 zł
2016 r.	9 rat po 30 645 zł = 275 805 zł
Razem:	1 046 702 zł

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane na w/w warunkach, poza wysokością rat kapitałowych, która zostanie wyliczona w sposób następujący:

2012 r. 3 raty po 5 000 zł = 15 000 zł

2013 r. 12 rat po 5 000 zł = 60 000 zł

pozostała część uruchomionego kapitału zostanie podzielona na 33 równe raty kapitałowe.

Pytanie 3 – „Okres karencji w spłacie kredytu został ustalony w SIWZ w paragrafie 3 ustęp 3 do 30.09.2012 roku, a winien być ustalony do 30.10.2012 roku, to jest jeden dzień przed datą spłaty pierwszej raty kredytu. System spłat rat kredytu został przyjęty w SIWZ jako miesięczny, zatem data spłaty pierwszej raty kredytu powinna być ustalona do 29.10.2012 r. (w okresie nie przekraczającym jednego miesiąca od końca okresu karencji).”

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ ustala termin spłaty pierwszej raty kapitałowej kredytu na dzień 31.10.2012r.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający zgodnie z art.12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 04 października 2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 października 2011 r. o godz.10.15.

Zamawiający zgodnie z art.38 ust 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.