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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznych
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscowosci Grabow nad Wista.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi
ponizej.

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat toleranciji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

- polecenie inwestora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inwestora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych  w toku wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- rejestr obmiaréw - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inwestora.

- laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

- materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inwestora.

- przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

- przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

- przedmiar robo6t - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- zadanie budowlane - cze$S¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy kablowych
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg byé jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2. ZAKRES

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zgodny z dokumentacja techniczng
i obejmuije:
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tablice rozdzielcze i w.l.z
instalacje elektryczne wewnetrzne oswietlenia i gniazd wtyczkowych
instalacje przeciwporazeniowg i potgczen wyréwnawczych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.

Warunki ogélne wykonania przygotowawczych robé6t ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajgc z projektu i aktualnych map oraz
planéw stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem stupow
os$wietleniowych i szafki sterowniczej oswietlenia. Jezeli w miejscach wykopéw lub
w ich bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne,
utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowa¢ na czas robo6t ziemnych. Nalezy
zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocag
sprzetu zmechanizowanego szczegllnie w miejscach nieoznaczonych jako
skrzyzowania lub zblizenia, w ktérych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualne;
instalacji podziemnej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy $cisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki
wykopow oraz dla sktadowania materiatbw zwigzanych z pracami ziemnymi,
zwiaszcza dla stupdw, grubego osprzetu, rur i bebnoéw kablowych.

3. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

3.1. Materiaty

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje Inwestora przed
wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora.

W obiekcie nalezy uzywac¢ przewoddéw z zytami miedzianymi o przekroju zyty
zgodnym z dokumentacjg o izolacji i powtoce polwinitowej spetniajgcych wymagania
PN-76/E-90301.

Do taczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy
wymagania PN i okreslony w projekcie. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu
pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.

3.2. Préby montazowe.
Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich
zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot. W zakres tych préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy przewodow,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystanciji izolacji,

- proba napieciowa izolacji.
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3.3. Odbior robét.
Odbior cze$ciowy
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robdét
przewidzianych do zakrycia.
Odbiorowi elementow wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlega
utozony kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.
Odbior korncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc¢:
- aktualna dokumentacje powykonawcza,
- protokoty préb montazowych,
- 0Oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci wiz do eksploatacii.

4. TABLICE ELEKTRYCZNE

a) Wymogi dotyczace wykonania i odbioru robot

Wymagania  dotyczagce  wykonania i  odbioru  robét zwigzane @ s3
z montazem prefabrykowanych tablic elektrycznych TG, TS, TP, zwanych dalej
urzgdzeniami dostarczanymi w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz
urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyzszych robé6t. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

b) Materiaty

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki
dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowaé urzgdzenia rozdzielcze
i zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozdzielnica elekiryczna dostarczona na miejsce montazu powinna posiadac
wewnetrzne potgczenia ochronne.

5. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw:

e wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw,
przygotowanie podfoza,
zamocowanie uchwytéw,
rozpakowanie oprawy,
oczyszczenie oprawy z materiatbw zabezpieczajgcych,
otwarcie i zamkniecie oprawy,
obciecie i obrobienie koncow przewodow,
sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,
zamontowanie oprawy i podtgczenie,
wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.).

Zasadnicze czynnos$ci przy montazu zrodet sSwiatta:
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zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy,
wyjecie zrodta swiatta z opakowania,

sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametréw,
zamontowanie zrodta swiatta w oprawie,

sprawdzenie swiecenia oprawy.

6. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

6.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych

zasad:

zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbiorcow 1-fazowych;

mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikbw w sposob
nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych;

jednakowego potozenia wytgcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu;
instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry;

podtgczania przewodéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki
sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
centralny do prawego bieguna.

6.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3. Ukladanie przewodow pod tynkiem

bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku;

przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddw w jednej wigzce, nalezy je tak
utozyc¢, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;
przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcije;

zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

6.4. Przygotowanie koncéwek przewodoéw i tagczenie przewodoéw

taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach; nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych;

przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia;
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- do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dilugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych;

- konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw musza by¢ chronione.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektryczne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o
rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora
zatozonej jakosci. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nam okreslajgcych procedury
badan.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robdét muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentdéw
i uzyskac akceptacje Inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdét podlega zgodnosci wykonania robédt
z dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami Inwestora.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych Wykonawca ma obowigzek uzgodnié
z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla kazdego

obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem
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500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg
i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym
nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 Moma dla instalacji 230V
- 0,50 Moma dla instalacji 400V
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior cze$ciowy
Odbiory czesciowe dotyczg robét ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do

sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢é wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow
i prawidtowosci montazu.

Odbidr koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty préb montazowych,
- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do
eksploataciji.

Sporzadzit: Piotr Gralewski
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