

GBO.271.20.2013

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: **Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”**

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział XXI zostaje dodany pkt. 3 o treści: „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub wystąpienia wad w dokumentacji projektowej.”
2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział IX pkt. 3 tiret dwa zostaje zmieniona treść na: instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba.
3. Załączą się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skan Decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Ulega zmianie załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy)